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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O SZACUNKOWEJ WARTGCI ZAMOWIENIA PONIZEJ KWOTY OKRESLONEJ
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8.

na :"ASFALTOWA DROGA DO KA ZDEGO SIEDLISKA" - Przebudowa drdg lokalnych -
dojazdowych na terenie Gminy Ztota w miejscowsriach: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn,
Mierndw, Nieprowice, Niegostawice, Pelczyska, Bdowice, Rudawa, Stawiszyce, Wola
Chroberska i Ztota

1. Zamawiajacy

Gmina Ziota

ul. Sienkiewicz 79

28-425 Ziota

tel. (041) 356-16-01 fax 356-16-48
Strona internetowa www. gminazlota.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieageamego 0 szacunkowej
wartgci zamoéwienia porej kwoty okrélonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamawpeiblicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zrarai)

3. Opis przedmiotu zamowienia:
"ASFALTOWA DROGA DO KA ZDEGO SIEDLISKA" Przebudowa drdg lokalnych -
dojazdowych na terenie Gminy Ztota w miejscowsriach: Biskupice, Chroberz,
Kostrzeszyn, Mierndw, Nieprowice, NiegostawicelcRgska, Probotowice, Rudawa,
Stawiszyce, Wola Chroberska i Ztota

Przedmiot zamoOwienia obejmuje podstawowe roboty pszrealizacji 16 odcinkow drog
dojazdowych ( 2,248 km) w 12-ciu miejscovciach Gminy Ztota polegapce na:

1. Roboty przygotowawcze, 2. Podbudowy, 3. Nawienggh4. Pobocza, 5. Rowy,
6. Przepusty,

Szczegotowy zakres robot okle przedmiar robét oraz SSTWIOR.

45233140-2 roboty drogowe
45233142-6 roboty w zakresie naprawy drog

4. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia.
dd0-10-2016.

5. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spetnieniych
warunkow;
O udzielenie zamowienia mogjubiegaé sie wykonawcy, ktorzy:

1. Spetniag warunki udziatu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
dotyczce

a) posiadania uprawnig do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich naktadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tegomnkaru



GPI-111.2710/2/16

- ha podstawie zimnego z ofert oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu
w posgpowaniu okrélonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zat. nr ZSid/Z

b) posiadania wiedzy i déwiadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tegomnkaru
- ha podstawie zlimnego z ofert oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu

w pos¢powaniu okrélonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zat. nr ZSi/Z

oraz wykae ze w okresie ostatnichgmiu lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatakéw jest krotszy, w tym okresie, wykonat (zakayt)
w sposob nalgty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i praewdd ukaiczyt, co
najmniej dwie roboty o podobnym charakterzeidaz tych robét o warfci co najmniej
200 tys. zt.

c) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznymraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tegomnkaru
- na podstawie zimnego z ofert oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu
w posgpowaniu okrélonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zat. nr Si/Z

d) sytuacji ekonomiczno — finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tegomnkaru
- ha podstawie zlimnego z ofert oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu
w posgpowaniu okrélonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - zat. nr ZSid/Z
oraz wykazg ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzidnoywilnej
w zakresie prowadzonej dziatadobzwigzanej z przedmiotem zamowienia na kyvot
minimum. 500 000 zi.

2. Spetniag warunek udziatu w pogbowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z
postpowania o udzielenie zamowienia publicznego w azoigciach o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tegomnkaru

- na podstawie zimnego éwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z gusivania
0 udzielenie pogpowania publicznego - zat. nr 3 do SIWZ.

Uwaga : Wykonawca zobogdany jest wykazaspetnienie warunkéw udziatu w pggbwaniu
nie piniej niz na dzié skladania ofert.

3. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawcaenpolegé na wiedzy i déwiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wyk@anaamdwienia, zdolrsaiach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw zaieznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej syjuasbowigzany jest udowodai
zamawiagcemu, i bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizagimowienia, w
szczegolnéci przedstawiajc w tym celu pisemne zoboyzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji nieztainych zasobdw na potrzeby wykonania zamowienia.

4. Udziat w posjpowaniu podmiotow wysgpujacych wspadlnie
1) Wykonawcy mogwspolnie ubiegasie o udzielenie zamdwienia.
2) Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy sktgdgjofert wspolrg ponosz solidarr

odpowiedzialné¢ za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzidbiolidarnej dtanikow
okresla art. 366 kodeksu cywilnego.

3) W przypadku sktadania oferty przez wykonawcoystapujacych wspolnie, zgodnie z art. 23
ust.2 Pzp, wykonawcy ustanawpetnomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o
udzielenie zamowienia albo do reprezentowania vigpogvaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego.
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6. Oswiadczenia i dokumenty, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w posgpowaniu:

1) Oswiadczenie, o spetnianiu warunkow udziatu (zgodniesicig zahcznika nr 2 do SIWZ)
(w przypadku wspdlnego ubiegania giudzielenie niniejszego zamowienia Zamayag,j
dopuszcza, abywiadczenie zostalo zione przez petnomocnika w imieniu Wykonawcow
wspolnie ubieggych sé o udzielenie zaméwienia).

2) Wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie osthtpicciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszazein udziatu w pogpowaniu, a jeeli
okres prowadzenia dziatalfw jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniemricdzaju
i wartasci, daty i miejsca wykonania oraz z gateniem dowodéw dotygeych
najwazniejszych robot, ok&ajacych, czy roboty te zostalty wykonane w sposobayaye
oraz wskazujcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami shtudowlanej
i prawidtowoukonczone - wg zat. 2a do SIWZ

3) Oswiadczenie, o braku podstaw do wykluczenia (zgodrirescia zacznika nr 3 do SIWZ).
(w przypadku wspolnego ubiegania siudzielenie niniejszego zamdwienia przez dwoch
lub wiecej Wykonawcdow (konsorcjum) przedmiotowenviadczenia musi kiyztozone
(podpisane) przez kdego z Wykonawcow skiadgych ofert wspolr),

4) Kopig¢ optaconej polisy, a przypadku jej braku inny dolemtnpotwierdzajcy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzianoywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalndgci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kyvohinimum. 500 000 zi.

5) Liste podmiotow nalggcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniutausy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencjongumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z p&n. zm.) albo informagjo tym,ze wykonawca nie naty do grupy kapitatowej.

Wz6r informaciji, o ktérej mowa wigj zawiera zajcznik nr 4 do SIWZ

7. Informacje o sposobie porozumiewania gizamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania dwiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania s¢ z wykonawcami;

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informatgenawiagcy i Wykonawcy przekazyj
pisemnie lub faksem. iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informamjeestane faksem,
kazda ze stron nagdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich gtrania.

Do porozumiewaniagiz Wykonawcami upowaniony jest : Wtodzimierz Osiecki

tel. 041 356-16-33 wewn. 19

1) Zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy Pzp na wniosek diglkvcy Zamawiacy przekazuje
w terminie 5 dni SIWZ

2) Wykonawca mie zwroct sie do Zamawiajcego o wyjanienie tréci SIWZ

3) Zamawiajcy niezwtocznie udzieli wygmien, jednak nie pgniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem wniosek o wyjgnienie tréci specyfikacji wptynie
do zamawigfego nie péniej niz do dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego tewmi
skfadania ofert.

4) Tre&¢ zapyta wraz z wyjdnieniami Zamawiajcy przekae Wykonawcom, ktorym przekazat
SIWZ, bez ujawnianizrodta zapytania oraz zand@ na stronie internetowe.

5) Zamawiajcy nie przewiduje zwotywania zebrania Wykonawcoéw.

6) W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zaapgy maze w kazdym czasie przed
uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikawees¢ SIWZ. Dokonag w ten sposéb
modyfikac§ zamawiajcy przekae niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ oraz zakuena stronie internetowe;.

7) Zamawiajcy przedhty termin sktadania ofert, feli w wyniku modyfikaciji tréci SIWZ
niezbdny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian viaxfh.
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8. Wymagania dotycace wadium;

Zamawiagcy wymaga wniesienia wadium w wysako 10 000,00 zt. ( Stownie: dziesitysiccy
ztotych) w terminie d@6-07-2016. do godz. &
Wadium mae by wnoszone:
- w pienadzu - przelewem na rachunek bankowy Zamaeego:
BS Piczow O/zZiota 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007
- poeczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mameat. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniusRi@j Agencji Rozwoju Przeddiorczaci
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

9. Termin zwiazania oferts;
Termin zwjzania oferd wynosi 30 dni licac od dnia terminu sktadania ofert.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedia powyszego terminu
do 60 dni za zgadWykonawcow. Z pogpowania o udzielenie zamodwienia wyklucza si
wykonawcow, ktorzy nie zgodzilisha przedtzenie okresu zvgzania oferd

10.0pis sposobu przygotowania oferty:

1) Tra&c oferty musi odpowiadatresci SIWZ.

2) Oferta winna bysporzdzona zgodnie z zgdzonym drukiem zat. nr 1

3) Oferta musi hyypodpisana przez osoby uprawnione do skfadanialcgprawnych
égwiadczeé woli ze skutkiem zagpania zobowjzan w imieniu wykonawcy.

4) Wykonawca ma prawo zige tylko jedmy ofert, zgodnie z wymaganiami okdtenymi
w niniejszej SIWZ.

5) Dla uznania wanosci oferta musi zawietawszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
Kserokopie mugzawiera adnotacje ,, za zgodsoi z oryginatem" i musgby¢ opatrzone
podpisem i imiennpiecatka osoby upowznionej do reprezentowania firmy na zeym

6) Zamawigjcy nie dopuszcza mbwosci sktadania ofert zawierggych propozycje rozwran
alternatywnych lub wariantowych - ofertkigg jako sprzeczne z ninieg8IWZ zostan
odrzucone.

7) Wykonawcy ponogavszelkie koszty zwjzane z przygotowaniem i zieniem oferty.

8) Do oferty, wykonawca winien daizy¢ wszystkie dokumenty issviadczenia wymagane
w niniejszej SIWZ

9) Ofert oraz wszystkie zatzniki naley sporzdzi¢ pod rygorem niewanosci w jezyku
polskim w formie pisemnej, tj. na maszydeepisania, komputerze lub gegeralnym
atramentem oraz musidyyodpisana przez uprawnionego przedstawiciela wakay.

10) Oferta musi byczytelna. Oferty nieczytelne zosgamdrzucone.

11) Wszystkie dokumenty gwiadczenia sktadane w oryginale gzykach obcych naky
dostarcayprzettumaczone ngzyk polski przez ttumacza przystego.

12) Poprawki mogby¢ dokonane jedynie poprzez wyree przekréenie bkdnego zapisu
I umieszczenie obok niego poprawnego. i@fieie powinna zawieéazadnych dopiskow
medzy wierszami, fragmentéw wymazanych ani nadpisamgza niezédnymi do poprawy.
W przypadku naniesienia poprawki powinna nasta parafowana przez osphub osoby
podpisujce ofert.

13) Wykonawca mie wprowadzt zmiany lub wycofé ztozong przez siebie ofegtpod
warunkiemze Zamawigjcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzenitaami
lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu sktadaafert.

14) Zaleca siponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wyarggni zagcznikami.
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Na oferte sktadaja sie:

1) Formularz Oferty sposglzony zgodnie z za¢znikiem nr 1 do SIWZ
wymagana forma dokumentu - oryginat

2) Petnomocnictwo, jeeli osoba/y podpisage ofert dziatap na podstawie petnomocnictwa.
Petnomocnictwo to musi w swej f@ jednoznacznie wskazywaprawnienie do podpisania
oferty. wymaganaforma dokumentu — oryginat lub kopia potwierdzonazez notariusza

3) Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wgpasvaniu albo reprezentowania
W postpowaniu i zawarcia umowy w przypadku wspélnego gaiga s¢ o udzielenie
zamowieniawymaganaforma dokumentu — oryginat lub kopia potwierdzonazez
notariusza

4) Oswiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZiym pisemne zobowkanie innych
podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy nigittych zasob6w na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia wympadku gdy Wykonawca wykazgj
spetnianie warunkéw udziatu w pegbwaniu polega na zasobach tych podmiotow.

5) Kosztorys ofertowysporzadzony wedtug wzoru zat. nr 7

Zagczniki skltadagce seé na oferé musz by¢ wypetnione na formularzach Zamawieg¢go
lub mog by¢ wypetnione na formularzach spedzonych przez Wykonawe pod
warunkiemze ich tré¢, opisy kolumn i wierszy odpowiaddedsa formularzom okréonym
przez Zamawiacego w SIWZ.

15) Wykonawca zobowzany jest umigci¢ ofere w zapiecgztowanej kopercie opatrzonej
nazwg i adresem wykonawcy. Koperta winnatlpznaczona:

OFERTA :

"ASFALTOWA DROGA DO KA ZDEGO SIEDLISKA" Przebudowa drég lokalnych -
dojazdowych na terenie Gminy Ztota w miejscowsciach: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn,
Mierndw, Nieprowice, Niegostawice, Pelczyska, Bdowice, Rudawa, Stawiszyce, Wola
Chroberska i Ztota

- Nie otwiefgrzed 26-07-2016 przed godzip9*°

W przypadku braku tej informacji Zamawgey nie ponosi odpowiedzial&a za zdarzenia
wynikajgce z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofertg@myznaczonym terminem
otwarcia a w przypadku przestania jej padab poczi kurierslg za jej brak otwarcia

w trakcie sesji otwarcia ofert.

11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Ofert nalery ztozy¢ w siedzibie zamawiagego t.j. Urad Gminy Ztota pok. Nr 8
(sekretariat) do dni@6-07-2016do godz9™
Oferty zostapotwarte w dnil26-07-20160 godz 9%°, pok. nr 2 §wietlica)

12. Sposaob obliczenia ceny oferty:

1) W ofercie (formularz ofertowy) nalg pod& cere oferty netto, podatek VAT i cerbrutto.
Kwota brutto musi bypodana z zaokgleniem do dwdch miejsc po przecinku

2) Cena oferty musi obejmowavszelkie koszty zwizane z wykonaniem zamoéwienia
obejmujce zakres rzeczowy wynikgy z dokumentacji przetargowe.

3) Z uwagi na ryczattogvforme wynagrodzenia, kosztorys ofertowy aedby¢ dofgczony do
oferty i lzdzie miaty charakter pomocniczy przy opracowaniurtf@nogramu realizacji robot
irozliczeniu zada z instytucjami wspotfinansagymi. Kosztorys ofertowy niegalzie
poddawany szczegoétowej analizie podczas ooésry. Kosztorys ten kedzie wymagany jako
zahcznik do umowy.

Zamawigjcy nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowanszawysu ofertowego.
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4) Kazdy z WykonawcoOw winien dokodawizji lokalnej w miejscu budowy celem
sprawdzenia warunkéw zygianych z wykonaniem pragdicych przedmiotem przetargu,
a take uzyskania wszelkich dodatkowych informacji kommgech do wyceny prac.

13. Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejsze;.

Kryteriami wyboru oferty najkorzystnieggzxda:

Nr kryterium Opis kryterium Znaczenie
1. Cena 90 %
2. Okres udzielenia gwarancji 10 %

Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwisz liczba punktéw spasréd ofert
nie odrzuconych ( punkty kryterium ceny + punkty kryterium okresu gwarancji) = oferta
najkorzystniejsza

Nr kryterium Kryterium

Cena
(Ch ICotp.) X 90 = ila¢ punktéw
gdzie:

L Ch- najnizsza cena spodd ofert nie odrzuconych
Coip- — Cena oferty badanej nie odrzuconej
90- procentowe znaczenie kryterium ceny
Okres udzielonej gwaranciji
(O.gop/N.0.g.) x 10 =ilé¢ punktow
gdzie:
- O.g.0tp. — Okres gwarancji w miegiach w ofercie badanej
2. - N.O.g. — najdhaszy okres gwarancji w miegiach z ofert nie odrzuconych

- 10 — procentowe znaczenie kryterium okres gwgran

Okres udzielonej gwarancji nie mae by¢ krotszy niz 36 miesecy.

Za udzielenie gwarancji na 60 miegcy, wykonawca otrzyma najwysz
ilos¢ — 10 pkt.

Obliczenia dokonywane lgdg z zaokragleniem do dwoch miejsc po przecinku.

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.

W pierwszej kolejnéci ocenie bdzie podlegato spetnienie wymogdéw dotycych terminu i
sposobu zizenia ofert, nagpnie spetnienie warunkow wymaganych w specyfikastfitnych
warunkow zamoéwienia. W odniesieniu do wykonawcoéetsiajgcych w/w wymogi komisja
dokona oceny ofert. Za ofenhajkorzystniejsz uznana zostanie oferta z napsy iloscia punktow
w obu kryteriach.

Zamawiagcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta odmda wszystkim wymaganiom

przedstawionym w prawie zamoéuipublicznych oraz SIWZ i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wybdv¥ybranemu wykonawcy zamawjay poda
informacje dotyczce przygotowania i podpisania umowy

14. Informacje o formalnosciach jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia jplicznego;
1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejsaigrty zamawiajcy zawiadomi
wykonawcow, ktorzy ziyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, pogajnazw (firme), siedzily i adres wykonawcy,
ktérego oferd wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, aé&kazwy (firmy), siedziby

i adresy wykonawcow, ktorzy zigli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania

ztozonych ofert zawiergcym punktacgj przyznam ofertom w kryterium oceny ofert
i taczm punktacg,

2) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, pgriazasadnienie faktyczne
I prawne,



GPI-111.2710/2/16

3) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczemostpowania o udzielenie zamowienia,
podar uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, ok&onym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 , po ktéreglywpe umowa w sprawie
zamoOwienia publicznego medoy¢ zawarta

2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszierty zamawiagcy zamieszcza informacje,
o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1), na swojepsie internetowej oraz na tablicy ogtosze
w swojej siedzibie.

3. Z wybranym WykonavwecZamawiagcy zawrze umoww trybie art. 94 ustawy
i z uwzgtdnieniem zapisow art. 139 ustawy wedtug wzoru stageego zagcznik nr 5
do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zogaokrglony w informacji o wynikach
postpowania.

4. Osoby reprezentige wykonawe przy podpisaniu umowy powinny posigdse sob
dokumenty potwierdzgje ich umocowanie do podpisania umowy, o ile um@soe/to
nie ledzie wynika& z dokumentow zgtzonych do oferty.

15. Wymagania dotycace zabezpieczenia natgtego wykonania umowy;

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana 2ergjstniejsa, zobowgzany jest wni&
zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w wysoka 10 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy musi byvniesione przed podpisaniem
umowy, najpéniej w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy nie by wniesione wedtug wyboru

wykonawcy w jednej lub w kilku nagtujacych formach:

a) piemdzu,

b) poeczeniach bankowych lub pmzeniach spétdzielczej kasy oszdnasciowo-
kredytowej, z tynie zobowjzanie kasy jest zawsze zobgmaniem pieniznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniusRigj Agencji Rozwoju Przedgiorczacci.
Uwaga:

Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy wnoszone w pigiiu wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany praermwiagcego.
Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy wnoszone w formach niegiemych

(gwarancja, peczenie) wykonawca zky w postaci dwoch dokumentéw: Jeden opieeg|

na kwog rowng 70 % wartéci zabezpieczenia, a drugi na 30 %.

4. Na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostanigama za najkorzystniejgzwadium
wniesione w piepdzu mae by zaliczone przez zamawi@ego na poczet zabezpieczenia
naleytego wykonania umowy.

5. Jeeli zabezpieczenie nalgego wykonania umowyellzie wniesione w piepdzu to zostanie
ono zwrécone wraz z odsetkami, wynggjmi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o kosaivpdzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew piewizy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca peodokona zmiany formy zabezpieczenia na jgedn
lub kilka form, o ktorych mowa vig|.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywanach@aaniem cigtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokd.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanwprowadzone do tréci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogdéine wanki umowy albo wzor
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umog
w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkag
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16.1 Warunki umowy.

1) Zamawiajcy podpisze umowz Wykonawa@, ktory przedtay najkorzystniejsz oferie
z punktu widzenia kryteriow przgych w niniejszej SIWZ.

2) O miejscu i terminie podpisania umowy zanagey powiadomi wykonawgepisemnie.

3) Umowa zawarta zostanie z uwzlylieniem postanowfewynikajagcych z tréci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w oier

4) Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, &&tanowi zajcznik nr 5 do SIWZ.

16.2 Szczegdbtowe zasady zawierania uméw o podvakstwo i dalsze podwykonawstwo
zostaty zawarte w projekcie umowy, z uwalgiieniem poniszych postanowie
1) Wymogi wobec tr& zawieranych umowy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:
e umowa nie mee okréla¢ terminu zaptaty ditszego ni 30 dni od dnia derczenia
faktury,
» w umowie zakres i wielko kar umownych nie me by bardziej rygorystyczna hnie
okrdone w umowie podstawowej pogaizy Zamawiaggcym i Wykonawa@,

w umowie wysok&@ i warunki zabezpieczenie najgego wykonania umowy nie mgg
by bardziej rygorystyczne hie okrglone w umowie podstawowej pogazy
Zamawiagym i Wykonawa@,

* termin realizacji, sposob spetniedgadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by
zgodny z wymogami oklenymi w SIWZ,

» zakazuje siwprowadzenia do umowy zapisow, ktokgldzwalniaty wykonawe
z odpowiedzialdo wzgledem zamawiacego za roboty wykonane przez
podwykonawdub dalszych podwykonawcéw.

2) W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo kthrgezedmiotemasustugi

i dostawy, o ktorych mowa w art. 143b ust. 8 ustawy
- Zamawigjcy nie wskazuje przedmiotu umowy o podwykonawstako|
niepodleggiemu wyhczeniu,
- nie ma obowdizku przedktadania umow z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcamizgli wartas¢ zawartych uméw nie przekracza 0,5% wscio
inwestycji 1 50 tys. zt.

16.3 Zmiana umowy.
1) Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w formie aneksu, jeli zajdzie potrzeba w sytuacji
zmiany obovgzujacych przepisow, jeeli zgodnie z nimi koniecznesizie dostosowani
tréci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wynzagpszenia w formie pisemnej
w cagu 14 dni od powzkia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta me spowodowawydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tejiany maze by¢ Zamawiagcy lub Wykonawca.
2) Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w formie aneksu w sytuaciji, kiedy ngtustawowa
zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmianyie by Zamawiajcy lub Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej ygui 14 dni od powztia informacji stanowgce;j
podstawdo wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie maniie wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawaytbr
3) Zamawiajcy dopuszcza zmigrkierownika robot, oraz innych os6b bjoych po stronie
Wykonawcy udziat w realizacji zamowienia ytugcji zdarzé losowych uniemgiwiajacych
mu petnienie jego funkcji z zastieeiem,ze taka zmiana musi ngpi¢ na osoby, ktore
spetnigj warunki okrélone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany me byt Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej ygai3 dni od powzicia informacji stanovgce]
podstawdo wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie manile wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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4) Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w formie aneksu w przypadku:

a) wysfpienie nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmogéenych (kataklizmy),
b) konieczni@ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,
c) konieczng@ przeprowadzenia uzgodni@rawnych lub technicznych,
d) wstrzymanie budowy przez wdavy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykooaw
robot budowlanych, np.: dokonanie oakgyarcheologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,
e) wysipienie sity wyzszej np.: by powietrznej, pgaru, powodzi, itp.
f) wysgpienie przedhzenia s¢ okresu ogigania parametrow technologicznych nie
zawinionego przez Wykonayyc
g) wysipienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu kat@ne badania geologiczne
lub wysipujace ponad normy, oraz innych nie glajch s¢ przewidzi€ zjawisk
geologicznych i hydrogeologicznych paggacych sé w trakcie realizacji rob6t,
Inicjatorem tej zmiany me by Wykonawca lub Zamawiaggy. Zmiana wymaga zgtoszenia
w formie pisemnej wagu 3 dni od powzicia informacji stanowicej podstaw do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowodunjéry terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Zamawiajcy dopuszcza zamiany harmonogramu finansowo-rzeegow formie aneksu.

17.

18.

19.

20.

21.

Inicjatorem zmian nmi@ by Zamawiagcy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia

w formie pisemnej w ggu 4 dni od powzicia informacji stanowdicej podstaw do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje mgni@rminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W migotrzeb oraz pogbu robot, Wykonawca
zobowazany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowarfsowego.

Pouczenie érodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku pos¢gpowania
0 udzielenie zamowienia,

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamdia doznat lub mee dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawegjo przepiséw ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamowig Publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 165%@ganami) przystugu
srodki ochrony prawnej okéone w dziale VI rozdziat 1 i 2 ustawy. Ze wgdl na wartéé
niniejszego zamowienia — ewentualne odwotanie dgtymaoze wykcznie:

1. Opisu sposobu oceny spetniania warunkow udzighostpowaniu,

2. Wykluczenia odwotuacego z posjpowania o udzielenie zamowienia,

3. Odrzucenia oferty odwolgego.

Opis czsci zamdwienia,
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofertgdowych

Liczba wykonawcow — w przypadku umowy ramowej.

Zamawiagjcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupeiajacych, o ktdrych mowa
w art. 67 ust. I pkt 5,61 7;

Zamawiajcy dopuszczamazliwosci udzielenia zamowieuzupetniagcychdo 30% wartgici
zamowienia podstawowego

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowe;j

Zamawiagjcy nie przewiduje sktadania ofert wariantowych
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22. Adres poczty elektronicznej zamawiajcego
Zamawiagjcy nie dopuszcza porozumiewania grogs elektroniczg.

23. Informacje dotyczce walut obcych w jakich mog byé prowadzone rozliczenia
pomiedzy zamawiagcym a wykonawa;

Rozliczenia pomdzy Zamawiaicym a Wykonawg odbywa si¢ beda w ztotych polskich.

24.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystnigszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektroniczne;.

Zamawigjcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofextyastosowaniem aukcji
elektroniczne;j.

25. Wysoka¢ zwrotu kosztéw udziatu w posgpowaniu.

Wszelkie koszty zwrkane z przygotowaniem oferty oraz gzwane z udzialem
w posgpowaniu obcizaja Wykonawe i nie podlega zwrotowi przez Zamawiagego.

26. Mozliwosé wykonania czsci zamowienia przez podwykonawcow.

Zamawiagcy dopuszcza niiwosé zlecenie prac podwykonawcom.
W przypadku powierzenia e&i robét podwykonawcom Zamawaay zada wskazania przez
Wykonawe w ofercie cgsci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykomcaw.

Zalgczniki do SIWZ:
1. Druk ,FORMULARZ OFERTOWY"
2. Oswiadczenie
2a Wykaz robot
3 Gwiadczenie
4. Informacja o przynateosci do grupy kapitatowej
5. Wz6ér umowy
6. Przedmiary rob6t
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Zalgcznik. Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

A S e e —————— e

Po zapoznaniu sz warunkami przetargu nieograniczonym na:
"ASFALTOWA DROGA DO KA ZDEGO SIEDLISKA" - Przebudowa drég lokalnych -
dojazdowych na terenie Gminy Ztota w miejscowsriach: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn,
Miernow, Nieprowice, Niegostawice, Pefczyska, Bdowice, Rudawa, Stawiszyce, Wola
Chroberska i Ztota

oferujemy wykonanie zamowienia etggo specyfikagjistotnych warunkéw zaméwienia :

ZADANIE CENA VAT CENA
NETTO BRUTTO

1. Przebudowa drogi dojazdowej Biskupice do Jatochy dt.200 m
2. Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz ul. Parkowa dt.215 m
3. Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn — Chmieliny dt.150 m
4. Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Piotkieg® di.58 m
5. Przebudowa drogi dojazdowej Miernéw do Machyni dt.180 m
6. Przebudowa drogi dojazdowej Nieprowice do Sadury dt. 80 m
7. Przebudowa drogi dojazdowej Niegostawice dt.75 m
8. Przebudowa drogi dojazdowe]j Petczyska do tyko dh.130m
9. Przebudowa drogi dojazdowej Pelczyska — Podlesie dt.150 m
10. Przebudowa drogi dojazdowej Probotowice - Pielaée dh.165 m
11. Przebudowa drogi dojazdowej Probotowice koto Dzwank dt.160 m
12. Przebudowa drogi dojazdowej Rudawa Stara dt.100 m
13. Przebudowa drogi dojazdowej Stawiszyce -Kolosy dt.105 m
14. Przebudowa drogi dojazdowej Stawiszyce do Mrozowej dt.150 m
15. Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Daigagt.80 m
16. Przebudowa drogi dojazdowej Zlota Serwity dt.250 m

RAZEM 2248 m
53077 T
.................................................................................... zt)
Okres gwarancji .............coeeue. miesecy

1. Oswiadczamyze zapoznadémy sk ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastéaa oraz
zdobylgmy konieczne informacje , potrzebne do sgtavego przygotowania oferty.

2. Gwiadczamyze uwaamy se za zwipzanymi niniejsz ofery na czas wskazany w SIWZ
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3. Oswiadczamyze zawarty w SIWZ projekt umowy zostat przez naskeaptowany
i zobowhzujemy s¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umoaywymienionych
w tej umowie warunkach w terminie i miejscu wyznaaygm przez zamawiggego.

4. Oswiadczamyyze firma nasza spetnia wszystkie warunki gloee w SIWZ

5. Gwiadczamyze zakres robot obly zamowieniem wykonywanyehzie
bez udziatu / z udziatem podwykonawcéw.

" (Wykaz czsci zamowienia, ki Wykonawca zamierza powiergpodwykonawcom)

Miejscowas¢ i data Podpis os6b uprawnionych do sktadania
swiadcze woli w imieniu Oferenta

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

( Nazwa i adres Wykonawcy/ pigtia )

OSWIADCZENIE

Skfadajc ofere w przetargu na:
"ASFALTOWA DROGA DO KA ZDEGO SIEDLISKA"

Przebudowa drog lokalnych - dojazdowych na tereni&miny Ztota w miejscowaciach:
Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Mierndw, Niepiaay Niegostawice, Petczyska, Probotowice,

Rudawa, Stawiszyce, Wola Chroberska i Ztota

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firfiyiadczam (éwiadczamy)ze spetniamy
warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy md9 stycznia 2004r. Prawo zamowie
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmiangndotycace:

1)

2)
3)

4)

posiadania uprawni€lo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktagdabowizek ich posiadania,

posiadania wiedzy i élwiadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjatem texdmym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej

Podpis os6b upravyich do sktadania
swiadcze woli w imieniu Oferent
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( Nazwa i adres Wykonawcy/ pietia )

Zalgcznik Nr 2a do SIWZ

Wykazu robo6t budowlanych wykonanych w okresie ostatich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskowo dopuszczenie
do udziatlu w postpowaniu,

L.p.

Rodzaj robét

Wart@ robo6t

Data

Miejsce

uwagi

Podpis os6b upramych do sktadania

Swviadcze woli w imieniu Oferent
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Zalgcznik Nr 3do SIWZ

( Nazwa i adres Wykonawcy/ pigtia )

OSWIADCZENIE

Skfadajc ofere w przetargu na:
"ASFALTOWA DROGA DO KA ZDEGO SIEDLISKA"
Przebudowa drog lokalnych - dojazdowych na tereni&miny Ztota w miejscowaciach:
Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Mierndw, Niepiaay Niegostawice, Petczyska, Probotowice,
Rudawa, Stawiszyce, Wola Chroberska i Ztota

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firfwyiadczam (éwiadczamy)ze:
nie podlegamy wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia wedtug art. 24 ust
ustawy— Prawo zamoéwié publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami.)

Podpis os6b upramych do sktadania
Swiadczeé woli w imieniu Oferent
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Zalgcznik Nr 4 do SIWZ

( Nazwa i adres Wykonawcy/ pigtia )

Liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowe;

Przystpujac do udziatu w pogpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznegwiadczaml/y/,
ze podmiot, ktéry reprezenty;
1) nie naley do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24.&spkt 5) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamawpeiblicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpOzm.)*
2) naley do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24.8spkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowipublicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zp6zm.),
w skiad ktérej wchodponizsze podmioty:*

Adres podmiotu nalgcego do tej samej grupy

L.p. Nazwa podmiotu kapitatowej

Uwaga! Grupa kapitatowa— wedtug ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochrémoigkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z gn. zm.) - rozumie giprzez to wszystkich przedbiorcéw, ktérzy g kontrolowani
w sposéb bezpoedni lub péredni przez jednego przedsiorce, w tym réwnie: tego przedgbiorce

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
éwiadcze woli w imieniu Oferent

* Niewtasciwe skresli¢
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Zatznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr GPI-I11.2710/ /1

zawartaw dniu ................ r.w Ziotej, poguzy: Gmirg Ziota NIP ...... majca siedzilg

w Ztotej - zwan w dalszej czsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowapnprzez:

Wojta Gminy Tadeusza Sutka

- P

majca siedzile W ........ccoiiiiiinn L. d2|a}a4;cq na podstaW|e WpISU do

NIP ..... REGON ...... - zwanw dalszej cgsci Umowy WYKONAWCA, reprezentowaanprzez
1..

2..

§1

Niniejsza umowa zawarta jest po przeprowadzengizpowania o udzielenie zamowienia
publicznego realizowanego w trybie przetargu niangizonego na podstawie ustawy Prawo
zamowie publicznych, w wyniku, ktérego oferta Wykonawcystata wybrana jako
najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadatdeSFALTOWA DROGA DO
KA ZDEGO SIEDLISKA" Przebudowa drog lokalnych - dojazdowych na tereni&miny
Ztota w miejscowdciach: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Mierndigprowice,
Niegostawice, Petczyska, Probotowice, Rudawa, Btaywee, Wola Chroberska i Ztota
zgodnie z wymaganiami oktenymi przez Zamawiggego i ha warunkach
wskazanychw ofercie z dnia ............... stan@eej zahcznik do umowy.

2. Szczegotowy zakres robo6t opisany zostat w sjileayf istotnych warunkéw zamowienia,
a w szczegolni w przedmiarze robét, specyfikacjach technicznyghonania i odbioru robét.

3. Wykonawca zobowruje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadaiexlzy
technicznej i sztuki budowlanej, oba&ujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawjagmu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca wniést zabezpieczenie agtego wykonania umowy w dniu .............. 2016 .
wformie ... w wysokeri 10 % wartéci brutto wykonania zadania,
e e ZE(SIOWNIE: 1 00/100)

5. Zabezpieczenie to sipokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienaigego
wykonania umowy.

6. Zwrot zabezpieczenia nggt zgodnie z zasadami oktenymi w art. 151 ustawy Prawo
zamowia publicznych oraz warunkami przetargu (SIWZ)

§3

Zamawiagcy zobowazuje s¢ przekaza Wykonawcy teren budowy wagu 7 dni po podpisaniu
Umowy
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§4

1. Wykonawca mie powierzy¢ wykonanie cgsci zamowienia podwykonawcom. Wykonawca
ponosi petp odpowiedzialnéc za caté¢ wykonanych robot objych umows. Zlecenie
wykonania czsci robét podwykonawcom nie zmienia zobgaah Wykonawcy wobec
Zamawiagcego za wykonanie tej exi robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziaéa
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich praac@&ow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jegosmiach pracownikow.

2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zaraierykong zamoOwienie przy pomocy
podwykonawcy w zakresie . , lub za pomppodwykonawcy ...................
na ktérego zasoby wykonawcg powo’fa’r na zasadach oklenych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzia postpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku nie wskazania w oferciead zamowienia przewidzianej do powierzenia
podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercigsciprzewidzianej do powierzenia
podwykonawcy Zamawigjy dopuszcza zmigrnw tym zakresie po warunkiem pisemnego
poinformowania Zamawiggego przez Wykonawa zamiarze wprowadzenia zmian i po
uzyskaniu zgody Zamawigego na wprowadzenie tych zmian.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na kfdreasoby Wykonawca powotywatsia
zasadach okéenych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalstgged warunkiemze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sanshaiz spetnia warunki udziatu
W posgpowaniu w stopniu nie mniejszynznvymagany w trakcie pogtowania o udzielenie
zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonarazadwienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemrsboty budowlane,
jest obowszany, w trakcie realizacji zamowienia publicznegaraboty budowlane, do
przediazenia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawcadakszy
podwykonawca jest obowdany dogczy¢ zgod: wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lulszizmu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie @by diuzszy niz 30 dni od dnia d@czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy fakturydfabhunku, potwierdzagych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwngwcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

5. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektnawy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotemsroboty budowlane, zgtosi pisemne zasterea, jeeli umowa:
a) nie spetnia wymagakreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgity niz okreslony w ust. 4.
6. Niezgtoszenie pisemnych zastredo przedtaonego projektu umowy, w terminie o ktorym
mowa w ust. 5 uwa st za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawigego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonarazadwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczomn za zgodn&t z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmioterm mboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od daty otrzymaniaspaadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy, zgtasza pisemny sprzeciw admwy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sroboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowastv 5.
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9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przamftej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jegginania, uwaa st za
akceptagj umowy przez Zamawiagego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonazaradwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu péwiadczomn za zgodn&t z oryginalem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadianniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz um@wawykonawstwo, ktorych przedmiot
zostatl wskazany przez Zamavdieggo w specyfikacji istotnych warunkéw zamowielaio
niepodlegajcy niniejszemu obowzkowi (Zamawiagcy nie wskazat takiego przedmiotu).
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie doyygmow o podwykonawstwo o
wartasci wickszej nz 50 000 zi.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1G;gk termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay niz
okreslony w ust. 4, Zamawiagy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wygpienia o zaptatkary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje edpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.Wymogi nataone w SIWZ wobec téei zawieranych umowy z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami:

1) umowa nie mee okréla¢ terminu zaptaty ditszego nt 30 dni od dnia de@czenia faktury,

2) w umowie zakres i wielléo kar umownych nie me by bardziej rygorystyczna nie
okreslone w umowie podstawowej pogdizy Zamawiggcym i Wykonawa,

3) w umowie wysok& i warunki zabezpieczenie najgego wykonania umowy nie mgdpy¢

bardziej rygorystycznezrte okrélone w umowie podstawowej pogaizy Zamawiagcym

I Wykonawsg,

4). Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takidgesu odpowiedzialrioi za wady przez
klauzu¢ dotyczca gwarancji jakéci i rekojmi za wady, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnici za wady Wykonawcy wobec Zamawjeggo z tytutu gwarancji ekojmi
za wady,

5) termin realizacji, sposob spetniefiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by
zgodny z wymogami okéeonymi w SIWZ

6) zakazuje si wprowadzenia do umowy zapisow, ktoxgldpzwalniaty wykonawe
z odpowiedzialnéci wzgkdem Zamawiajcego za roboty wykonane przez podwykonawc
lub dalszych podwykonawcow.

8§85
Termin rozpocezcia robot po przekazaniu terenu budowy.......2016r.
Termin zakaczenia robaot: 30-10-2016r
8§86

1. Zamawiajcy powierza funkej inspektora nadzoru w osobie ...
dziatapcego w granicach umocowania olomego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, @16 z pan. zm).

Uprawnienia Nr .............
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§7.

. Wykonawca zabezpieczy Zamaw@ggo przed wszelkimi roszczeniami, ppstwaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mpgowsta wskutek lub w zwgzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest zaodpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamagag@mu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

Wykonawca zobowzany jest posiadaprzez caty okres realizacji padisibezpieczeniow
budowy i robdt z tytutu szkod ktére mpgaistni€ w okresie od rozpoezia robot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawegmu, w zwazku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowietiméci cywilnej (odpowiedzialng
cywilna za szkody oraz nggistwa nieszagliwych wypadkdw dotyczcych pracownikow i
0s06b trzecich, a powstatych w z&ku z prowadzonymi robotami).

§ 8.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, oflienego w 8§ 2, strony ustalgjvynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKGBCI ...oovvevveveiiiiiicieeee ztotych brutownie ztotych:
................................................ ).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ....................... ziotych.

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie ofertyah@j przez Wykonawgcpodczas
postpowania przetargowego.

. Kwota brutto mee ulec zmianie w przypadku zmiany obazuijacej stawki VAT.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w usitiejmuje wszystkie koszty zyzane

Z realizacj robot obgtych dokumentagjprojektowy oraz specyfikagjtechniczig wykonania

i odbioru robo6t w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu @eowania wszelkich kosztow zyzanych
z realizacj przedmiotu umowy, a tak oddziatywania innych czynnikow maych lub
mogcych mie€ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomgtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umae/ynoe by
podstavg dozadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékneego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca nie m bez zgody Zamawiggego dokonacesji wierzytelnéci, przystugujcej

mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§9

. Zaptata nagpi w terminie do 30 dni licic od dnia dagczenia Zamawiagemufaktury wraz

z protokotem odbioru robét egciowych lub kaicowych z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na faeur

. Za dzié zaptaty uznaje sidziea obchzenia rachunku Zamawigego.
. Jeeli Wykonawca bdzie korzystat z podwykonawcow, to:

1) wraz z faktuy sktada:

a) zestawienie zrealizowanych robo6t w ramach @gatwanych przez Zamawiaggo
umow o podwykonawstwo zawigrago zakres i termin wykonanych robot oraz wérto
kwot nalenych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zedddej faktury,

b) zestawienie kwot naleych podwykonawcy ze sktadanej faktury z tytutugoiimzone]
Zamawiaemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotermdastawy lub ustugi;

2) warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo drugiej i nagpnych czsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jestdgtawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszgdwykonawcom.

Dowodami, o ktorych mowa wgj jest dwiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty
nalenych wraz z dowodami zaptaty tych nalesci.
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4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonad@vodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3
wstrzymuje si wyptat naleznego wynagrodzenia w ¢xi rownej sumie kwot wynikagych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5. Zamawiajcy z nalendsci przystugujcej Wykonawcy ma prawo dokonania beggalniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek foigyyigcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptewamez zamawiggego umow o
podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, lub ktéry zawart przetibog
zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia siod obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonaypodwykonawe
lub dalszego podwykonawc

6. Zamawiajcy przed dokonaniem platém o ktorej mowa w ust. 5 informuje Wykonagvaby ten
w terminie 7 dni od dnia deczenia tej informacji wniést pisemne uwagi o powddaie
uregulowania zobowzac wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi, we wskazatgmminie,
mog by¢ podstaw;

1) nie dokonania bezfredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty albo

2) ziay¢ do depozytuglowego kwaog potrzebig na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadkuienia zasadniczej
watpliwosci zamawiagcego co do wysokmi naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ si¢ nalery, albo

3) dokonébezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadn takiej
zaptaty.

§10

Wykonawca jest zobowzany do realizacji zadanigdncego przedmiotem Umowy zgodnie
Z technologi.

§11

1. W czasie realizacji rob6t WYKONAWCAetzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdod komunikacyjnych oragdzie na wiasny koszt usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zdne materiaty, odpadysmieci.

2. WYKONAWCA ponosi petn odpowiedzialnéc za jakd¢, terminowdé oraz bezpieczestwo
robot .

3. WYKONAWCA zobowhzuje s¢ prawidtowo prowadz dokumentagj budowy.

4. WYKONAWCA zapewni na wiasny koszt petobstug geodezyjp w zakresie wytyczenia
i pomiaréw geodezyjnych.

5. WYKONAWCA zobowpgzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o &omdgci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w teienBhdni od daty stwierdzenia
konieczndci ich wykonania.

6. Po zakaczeniu rob6t WYKONAWCA zobowgizany jest uporgdkowa teren budowy i
przekaza go ZAMAWIAJACEMU najp&niej w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego.

7. Wykonawca na wiasny koszt wykona i zatwierdnijgkt czasowej organizacji ruchu.

§12

1. Wykonawca zobowtuje s¢ wykon& przedmiot rob6t Umowy z materiatéw dopuszczonysh d
obrotu spetniajcych odpowiednie normy jakociowe.

2. Na kadezadanie Zamawiagcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca ob@any jest
okazé w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikatdrgeci z Polslk Normg lub
aprobag techniczag.
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§13

1. Strony postanawigjze odpowiedzialng Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy wyniyeg
z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona poprdeielenie ¢kojmi.
2. Wykonawca udziela .......... - miesznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

§14

W przypadku niewykonania lub nienajg¢ego wykonania umowy naliczoneda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry:

1) za opé@nienie w wykonaniu robot w umownym terminie w wigeci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okiilenego w 8§ 8 ust. 1 umowy, zaxkly dzier op&nienia;

2) za opanienie w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okregwarancji w
wysokdaici 0,2 % wynagrodzenia brutto oklenego w § 8 ust. 1 umowy, zaikly dziea
op&nienia liczonego od dnia wyznaczonego na usimiwad;

3) za opénienie w przejciu placu budowy w wysokaei 200 zt za kady dzier op&nienia;

4) za odsipienie od umowy przez Zamawidaggo z przyczyn tecych po stronie Wykonawcy
w wysokaci 20 % wynagrodzenia brutto oklenego w 8 8 ust. 1;

5) za nieprzedtzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawsktorej

przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany zadgp stwierdzony przypadek
w wysokaci 2 % wynagrodzenia brutto okienego w § 8 ust. 1 umowy;

6) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany zaidy stwierdzony przypadek w wysalad 2 %
wynagrodzenia brutto oksienego w § 8 ust. 1 umowy;

7) za brak zaptaty lub nietermingwaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zaidy stwierdzony przypadek w wysaim 2 %
wynagrodzenia brutto okilwnego w § 8 ust. 1 umowy;

8) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwaalwresie terminu zaptaty za
kazdy stwierdzony przypadek w wysadam 2 % wynagrodzenia brutto oktenego
w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawigjcy zaptaci Wykonawcy kgrumowny z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawigego w wysokéci 20 % wynagrodzenia brutto oklenego

w § 8 ust. 1.

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykoogwamawiajcy zastrzega sobie prawo

do potgcenia ich z faktury, a Wykonawca wyeana to zgoel

4. Strony zastrzegagobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupet@gp na zasadach
0golnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacjiy gdkoda przewsszy wysokec kar
umownych.

8§15

1. Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikaych dokonywanedula przez Zamawiagrego
z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstpgeEmnego zgtoszenia w dzienniku budowy w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbidrnhkowy robot zorganizowanyetzie przez
Zamawiagcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia i potdzenia gotowéci wykonanych
roboét do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
2. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady, to Zamawsagmu
przystuguj nastpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, maze odmowé odbioru do czasu usumeia wad,
2) jezeli wady nie nadajsie do usurgcia i jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamaw@] maze odsipi¢ od Umowy lubzadat wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawigjze kedzie spisany protokot z czyném odbioru, zawieracy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jakterminy wyznaczone na usgoie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
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4.

5.

5.

Wykonawca jest zobowiany do zawiadomienia Zamawjeggo o usurciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowlampprzednio robét jako wadliwych.
Zamawigjcy maze podaé decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniettiwiaja uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczenienz-0@ czasu usugtia tych wad.

§ 16

. Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w formie aneksu, eli zajdzie potrzeba w sytuacji

zmiany obowjzujacych przepisow, jeeli zgodnie z nimi koniecznezfizie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wynzagpszenia w formie pisemne;j
w chgu 14 dni od powezrcia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta mee spowodowawydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej znyiamoze by Zamawiajcy lub Wykonawca.

. Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy rgostustawowa

zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany seoby¢ Zamawiajcy lub Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej wgai 14 dni od powezcia informacji stanowgce;j
podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie maniie wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutt

. Zamawiajcy dopuszcza zmiagrkierownika robot, oraz innych osdb hioych po stronie

Wykonawcy udziat w realizacji zamowienia wistji zdarzé losowych uniemgiwiajacych
mu petnienie jego funkcji z zastyemiem,ze taka zmiana musi ngpi¢ na osoby, ktére
spetniagg warunki okrglone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany me byt Wykonawca. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej wgai 3 dni od powzicia informacji stanowgicej
podstaw do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie maniie wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajcy dopuszcza zmigrumowy w formie aneksu w przypadku:

a) wysipienie nieprzewidzianych warunkéw i zjawisk atmogéenych (kataklizmy),

b) konieczn& wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

c) konieczn& przeprowadzenia uzgodni@grawnych lub technicznych,

d) wstrzymanie budowy przez &tavy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykooaw
robot budowlanych, np.: dokonanie odkryatdheologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,

e) wysipienie sity wyzszej np.: by powietrznej, pgaru, powodzi, itp.

f) wystpienie przedhaenia s¢ okresu ogigania parametréw technologicznych nie zawinionego
przez Wykonawg

g) wysipienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu kah@ane badania geologiczne lub
wys¢pujace ponad normy, oraz innych nie #igjch s¢ przewidzi€ zjawisk geologicznych
i hydrogeologicznych pojawaalych s¢ w trakcie realizacji roboét. Inicjatorem tej zmiany
mae byt Wykonaweca lub Zamawiagy. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w cjgu 3 dni od powzicia informacji stanowicej podstaw do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta spowoduje zméaterminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wgnodzenia
Wykonawcy.

Zamawiajcy dopuszcza zamiany harmonogramu finansowo-rzeegowv formie aneksu.

Inicjatorem zmian me@ by Zamawiagcy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia

w formie pisemnej w ggu 4 dni od powzicia informacji stanowgicej podstaw do

wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zeniarminu wykonania prac i nie spowoduje

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W mi@otrzeb oraz pogbu robot, Wykonawca

zobowjzany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowarfgsowego.
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§ 17

1. Oprocz wypadkow wymienionych w §ae tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odsfpienia od Umowy w podanychzaj przypadkach.

1) Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od Umowy:

a) w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczgoi powodujcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy;
odstpienie od Umowy w tym przypadku i@ nasipi¢ w terminie miesjca od powzicia
wiadomdaci o powyzszych okolicznéciach,

b) w razie upadtéci lub rozwgzania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz geip magtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpogkrobot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie koniyeich,
pomimo wezwania Zamawigego ztaonego na gmie,

e) Wykonawca przerwat realizacjobot i przerwa ta trwa dhej niz 1 miesgc.

2. Odsgpienie od Umowy powinno nagti¢ w formie pisemnej pod rygorem niesvensci takiego
oswiadczenia i powinno zawietaizasadnienie. Zawiadomienie powinng lpyzekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem gp&nia.

3. W wypadku odgpienia od Umowy, Wykonawcoraz Zamawiajcego obcizajg nastpujace
obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odptenia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiagcego sporgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w tiokvediug stanu
na dzié odstpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora odgpita od Umowy,

c) Wykonawca sporgzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub wdzen, ktére nie mog by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rafiébbgtych niniejsa Umows, jezeli
odstpienie nagpito z przyczyn niezaleych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zsiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczagfe, jeeli odsgpienie od Umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialrégi, oraz niezwtocznie, a najpdiej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy uradzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wmesio

5. Zamawiajcy w razie odsipienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawcaaodpowiada,
obowizany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapigtyagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odptenia,

2) przegcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§18

1. Wykonawca zobowkrany jest do zawarcia na wkasny koszt odpowiedaimbw ubezpieczenia
Z tytutu szkod, ktére magaistni€ w zwigzku z okrglonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialngi cywilnej na czas realizacji rob6t gbjch umovs.

2. Ubezpieczeniu podlegajv szczegodlngci:

1) roboty objte umows, urzdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzgine bezpgednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialn& cywilna za szkody oraz nepstwa nieszagliwych wypadkdéw dotycace
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstatewigzku z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw mechanicznych.



GPI-111.2710/2/16

§ 19.

1. W sprawach nie uregulowanych ninigjsanowg stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlédz U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 zzpé
zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 200Brawo zamoéwii publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zmianami).

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymaganeksu sposzizonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewsosci.

3. Wszelkie spory mage wynika& w zwigzku z realizagj niniejszej umowy &dg rozstrzygane
przez sd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§20

Umowe niniejsz sporadza s¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAACY: WYKONAWCA:

Zat.:
1. Oferta wykonawcy
2. Kosztorys ofertowy
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i Zat. Nr 6 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBOT

"ASFALTOWA DROGA DO KA ZDEGO SIEDLISKA"
- Przebudowa drég lokalnych - dojazdowych na tereni e Gminy Zlota

w miejscowosciach: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Miernéw, Nieprowice, Niegostawice, Pelczyska,
Probotowice, Rudawa, Stawiszyce, Wola Chroberska i Zlota

1 Przebudowa drogi dojazdowej Biskupice do Jatochy
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2

06.03.01
200*2*0.5 m2 200.000
RAZEM 200.000
2 PODBUDOWA

2d.2 | SSTD- Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubosci 10 | m2
04.04.04 | cm, 30% ogdlnej powierzchni

200*3*0.3 m2 180.000

RAZEM 180.000

3d.2 | SSTD- Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- t
04.08.01. | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod.
d samowytad.
200*3*0.075 t 45.000
RAZEM 45.000
3 NAWIERZCHNIA
4d.3 | SSTD- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy $cieralnej m2
35.03.05/ po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
200*3 m2 600.000
RAZEM 600.000
4 POBOCZA
5d.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
200*2*0.5 m2 200.000
RAZEM 200.000
2 Przebudowa drogi dojazdowej w m. Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+215 dt.215 m
2.1 PODBUDOWA

d.2.1 | SST D- Wzmochnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubosci 15 | m2
04.04.04 | cm od km 0+000 do km 0+85; 30% ogdInej powierzchni

(85*4)*0.3 m2 102.000
RAZEM | 102.000

d.2.1 | SSTD- Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- t
34.08.01. asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowytad.
215*4*0.075 t 64.500
RAZEM 64.500
2.2 PODBUDOWA od km 0+085 do km 0+215
d.2.2 | SST D- Wykonanie koryta gt.40 cm w gruncie kategorii II-IV przy uzyciu koparki m2

04.01.01 | podsiebiernej z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km

130*4 m2 520.000
RAZEM | 520.000



GPI-111.2710/2/16

d.2.2 | SST D- Warstwa odsaczajgca gr.10 cm m2
06.03.01
130*4 m2 520.000
RAZEM | 520.000
d.2.2 | SST D- Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna grubo$¢ warstwy | m2
06.03.01 | po zageszczeniu 20 cm
130*4 m2 520.000
RAZEM | 520.000
d.2.2 | SST D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa goérna grubos$¢ warstwy po m2
06.03.01 | zageszczeniu 8 cm
130*4 m2 520.000
RAZEM | 520.000
23 NAWIERZCHNIA
d.2.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubosé warstwy $cieralnej po | m2
85.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
215*4 m2 860.000
RAZEM | 860.000
2.4 POBOCZA
d.2.4 | SST D- Wyréwnanie i uzupetnienie poboczy ziemig m2
06.03.01
130*2*0.5 m2 130.000
RAZEM | 130.000
3 Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Chmieliny od km 0+000 do km 0+150 dt.150 m
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
d.3.1 | SST D- Scigcie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
150*2*0.5 m2 150.000
RAZEM | 150.000
d.3.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
150*3.5 m2 525.000
RAZEM | 525.000
d.3.1 | SST D- Odmulenie przepustu fi 60 cm m w 60% zamulonego m
03.01.03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.2 PODBUDOWA
d.4.2 | SST D- Wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubosci 10 m2
04.04.04 | cm
150*3.5 m2 525.000
RAZEM | 525.000
d.3.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- t
34.08.01. asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowytad.
150*3.5*0.075 t 39.375
RAZEM 39.375
3.3 NAWIERZCHNIA
d.3.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubosé warstwy $cieralnej po | m2
85.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
150*3.5 m2 525.000
RAZEM | 525.000
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3.4 Rowy
d.4.4 | SST D- Odmulenie istniejgcych rowdw str.prawa od 30 cm do 50 cm przy uzyciu koparki m
06.04.01 | podsiebiernej w gruncie Il kategorii, ziemia z odwozem do 1 km od km 0+010 do
km 0+150
140 m 140.000
RAZEM | 140.000
35 POBOCZA
d.4.5 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
150*2*0.5 m2 150.000
RAZEM | 150.000
4 Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Piotrows kiego od km 0+000 do km 0+058 dt.58 m
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
d.4.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
58*2*0.25 m2 29.000
RAZEM 29.000
d.4.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
58*2.5 m2 145.000
RAZEM | 145.000
4.2 PODBUDOWA
d.4.2 | SST D- Wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym0-31,5 grubosci 10 m2
04.04.04 | cm
58*2.5 m2 145.000
RAZEM | 145.000
d.4.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- t
04.08.01. | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod.
d samowytad.
58*2.5*0.075 t 10.875
RAZEM 10.875
4.3 NAWIERZCHNIA
d.4.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubosé warstwy $cieralnej po | m2
85.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
58*2.5 m2 145.000
RAZEM | 145.000
4.4 POBOCZA
d.4.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
58*2*0.25 m2 29.000
RAZEM | 29.000
5 Przebudowa dro gi dojazdowej Miernéw do Machyni od km 0+000 do km 0+180 d.180 m
51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
d.5.1 | SST D- Scigcie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
180*2*0.25 m2 90.000
RAZEM | 90.000
d.5.1 | SSTD- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | rowniarki )
180*2.5 m2 450.000
RAZEM | 450.000
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5.2 PODBUDOWA
5.2 | SST D- Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubosci 15 cm | m2
04.04.04
180*2.5 m2 450.000
RAZEM | 450.000
5.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno- t
04.08.01. | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 standard |1, transport mieszanki samochod.
d samowytad.
180*2.5*0.075 t 33.750
RAZEM 33.750
53 NAWIERZCHNIA
5.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy Scieralnej po | m2
35.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
180*2.5 m2 450.000
RAZEM | 450.000
54 POBOCZA
5.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
180*2*0.25 m2 90.000
RAZEM 90.000
6 Przebudowa drogi dojazd owej Nieprowice do Sadury od km 0+000 do km 0+080 dt.80 m
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
80*2*0.5 m2 80.000
RAZEM 80.000
6.1 |SSTD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z nadbudowg wykonang betonem szt
03.02.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6,1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 réwniarki )
80*3 m2 240.000
RAZEM | 240.000
6.2 PODBUDOWA
6.2 | SST D- Wzmochnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubosci 10 m2
04.04.04 cm
80*3 m2 240.000
RAZEM | 240.000
6.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno- t
04.08.01.d | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowytad.
80*3*0.075 t 18.000
RAZEM 18.000
6.3 NAWIERZCHNIA
6.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubos¢ warstwy $cieralnej po m2
05.03.05/d | zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
80*3 m2 240.000
RAZEM | 240.000
6.4 POBOCZA
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6.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
80*2*0.5 m2 80.000
RAZEM 80.000
7 Przebudowa drogi dojazdowej Niegostawice od km 0+00 0 do km 0+075 dt.75 m
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7.1 | SST D- Scigcie , wyrdwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
75*2*0.25 m2 37.500
RAZEM 37.500
7.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
75*2.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
7.2 PODBUDOWA
7.2 | SST D- Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubosci 15 cm | m2
04.04.04
75*2.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
7.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- t
04.08.01.d | asfaltowa w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod.
samowytad.
75*2.5*0.075 t 14.063
RAZEM 14.063
7.3 NAWIERZCHNIA
7.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubos¢ warstwy $cieralnej po m2
05.03.05/d | zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
75*2.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
7.4 POBOCZA
7.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
75*2*0.25 m2 37.500
RAZEM 37.500
8 Przebudowa drogi dojaz dowej Pelczyska do £ yko od km 0+000 do km 0+130 dt.130
8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8.1 | SST D- Scigcie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy od km 0+000 do km 0+130 m2
06.03.01
130*2*0.5 m2 130.000
RAZEM 130.000
8.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )od km 0+000 do km 0+130
130*3.0 m2 390.000
RAZEM 390.000
8.2 PODBUDOWA
8.2 | SST D- Wzmochnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubosci 15 cm | m2
04.04.04 od km 0+000 do km 0+130
130*3.00 m2 390.000
RAZEM 390.000
8.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- t
04.08.01.d | asfaltowa w ilosci 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowytad.
130*3*0.075 t 29.250
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‘ RAZEM | 29.250
8.3 NAWIERZCHNIA
8.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy Scieralnej po | m2
05.03.05/d | zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
130*3 m2 390.000
RAZEM | 390.000
8.4 POBOCZA
8.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
130*2*0.5 m2 130.000
RAZEM 130.000
9 Przebudowa drogi dojazdowej Petczyska - Podlesie od km 0+000 do km 0+150 dt.150 m
9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
150*2*0.25 m2 75.000
RAZEM 75.000
9.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
150*3 m2 450.000
RAZEM | 450.000
9.2 PODBUDOWA
9.2 | SST D- Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 - gr. 10 m2
04.04.04
150*3 m2 450.000
RAZEM | 450.000
9.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- t
84.08.01. asfaltowg w ilosci 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowytad.
150*3*0.075 t 33.750
RAZEM 33.750
9.3 NAWIERZCHNIA
9.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , grubo$¢ warstwy $cieralnej po | m2
35.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
150*3 m2 450.000
RAZEM | 450.000
9.4 POBOCZA
9.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
150*2*0.25 m2 75.000
RAZEM 75.000
10 Przebudowa drogi dojaz dowej Probotowice Pleba nskie od km 0+000 do km 0+165 dt.165 m
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
165*2*0.5 m2 165.000
RAZEM 165.000
10.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
165*3 m2 495.000
RAZEM 495.000
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10.2 PODBUDOWA
10.2 | SST D- Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubosci 15 cm m2
04.04.04
165*3 m2 495.000
RAZEM 495.000
10.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno- t
04.08.01. | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod.
d samowytad.
165*3*0.075 t 37.125
RAZEM 37.125
10.3 NAWIERZCHNIA
10.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy Scieralnej po m2
35.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
165*3 m2 495.000
RAZEM 495.000
10.4 POBOCZA
10.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
165*2*0.5 m2 165.000
RAZEM 165.000
11 Przebudowa drogi dojazdowej Probotowice koto Dzwonk a od km 0+000 do km 0+160 dt.160 m
111 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
160*2*0.5 m2 160.000
RAZEM | 160.000
11.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | rowniarki )
160*3 m2 480.000
RAZEM | 480.000
11.2 PODBUDOWA
11.2 | SST D- Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 10 m2
04.04.04
160*3 m2 480.000
RAZEM | 480.000
11..2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- t
34.08.01. asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowytad.
160*3*0.075 t 36.000
RAZEM | 36.000
11.3 NAWIERZCHNIA
11.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy $cieralnej po | m2
35.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
160*3 m2 480.000
RAZEM | 480.000
11.4 POBOCZA
11.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
160*2*0.5 m2 160.000
RAZEM | 160.000
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12 Przebudowa drogi dojazdowej Rudawa Stara od km 0+00 0 do km 0+100 dt.100 m
12.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
100*2*0.5 m2 100.000
RAZEM | 100.000
12.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
100*3.0 m2 300.000
RAZEM | 300.000
12.2 PODBUDOWA
12.2 | SST D- Wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubosci 10 m2
04.04.04 | cm
100*3 m2 300.000
RAZEM | 300.000
12.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- t
34.08.01. asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowytad.
100*3*0.075 t 22.500
RAZEM 22.500
12.3 NAWIERZCHNIA
12.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy $cieralnej po | m2
85.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
100*3 m2 300.000
RAZEM | 300.000
12.4 POBOCZA
12.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
100*2*0.5 m2 100.000
RAZEM | 100.000
13 Przebudowa drog i dojazdowej Stawiszyce Kolosy od km 0+000 do km 0+10 5 dt.105 m
13 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
(105-6)*2*0.5 m2 99.000
RAZEM 99.000
13.2 PODBUDOWA
13.2 | SST D- Wykonanie koryta gt.45 cm w gruncie kategorii II-IV przy uzyciu koparki m2
04.01.01 | podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
105*3.7 m2 388.500
RAZEM | 388.500
13.2 | SST D- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63 m2
04.04.04 | grubos¢ 20 cm od km 0+104 do km 0+500
105*3.7+90 m2 478.500
RAZEM | 478.500
13.2 | SST D- Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-63 od km m2
04.04.04 | 0+000 do 0+104 grubosci 15 cm oraz zjazdy:km 0+104 - 2 zjazdy (5+4/2x5)
105*3.7+45 m2 433.500
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RAZEM | 433.500
13.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- t
04.08.01. | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod.
d samowytad.
(105*3.6+45)*0.075 t 31.725
RAZEM 31.725
13.3 NAWIERZCHNIA
13.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubos¢ warstwy m2
05.03.05/ | Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami
d samowytad.
105*3.5+45 m2 412.500
RAZEM | 412.500
134 POBOCZA
13.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
(105*2*0.5) m2 105.000
RAZEM | 105.000
13.5 ZJAZD w km 0+045 str.prawa
13.5 | SST D- Ulozenie czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami rur betonowych m
03.01.01 | zbrojonych o $r. 500 mm wraz z izolacja, na tawie z kruszywa tamanego gr.
20 cm zageszczenie oraz wykonanie podbudowy
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13.5 | SST D- Wykonanie $cianek czotowych skosnych z prefabrykatéw betonowych szt
03.01.01 | zbrojonych z izolacjg dla przepustéw o $r 500 mm zjazdy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13.5 | SST D- Nawierzchnia z kruszywa ftamanego 0-31,5 mm warstwa dolna o grubosci 20 | m2
04.04.04 | cm po zageszczeniu
5*3 m2 15.000
RAZEM 15.000
13.6 Rowy
13.6 | SST D- Odmulenie istniejgcych rowow do 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu | m
06.04.01 | oraz uzupetnienie poboczy przy uzyciu koparki podsiebiernej o pojemnosci
tyzki 0,25 m3 w gruncie Il kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 km
90 m 90.000
RAZEM 90.000
13.6 | SST D- Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi zbrojonymi m2
06.01.01 | 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm wraz z
humusowaniem i obsianiem mieszankg traw, oraz kotwieniem dolnych ptyt
szpilkami betonowymi w gruncie
1.8*98 m2 176.400
RAZEM | 176.400
14 Przebudowa drogi dojazdowej Staw iszyce do Mrozowej od km 0+000 do km 0+150 df.150m
14 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14.1 |SSTD- | Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
150*2*0.25 m2 75.000
RAZEM 75.000
14.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
150*2.5 m2 375.000
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| RAZEM | 375.000
14.2 PODBUDOWA
14.2 | SST D- | Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubosci m2
04.04.04 |15cm
150*2.5 m2 375.000
RAZEM | 375.000
14.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- t
04.08.01. | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod.
d samowytad.
150*2.5*0.075 t 28.125
RAZEM 28.125
14.3 NAWIERZCHNIA
14.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubos¢ warstwy m2
05.03.05/ | Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami
d samowytad.
150*2.5 m2 375.000
RAZEM 375.000
14.4 POBOCZA
14.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
150*%2*0.25 m2 75.000
RAZEM 75.000
15 Przebudowa drogi dojazdowej Wola Chroberska do Zi eby i Domagaty od km 0+000 do km 0+80 dt.80m
15.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15.1 |SSTD- Scigcie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
80*2*0.5 m2 80.000
RAZEM 80.000
15.2 PODBUDOWA
15.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- t
04.08.01. | asfaltowg w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod.
d samowytad.zjazd w km 0+050 str.prawa 23x2,5=57,5
(80*3.0+57.5)*0.075 t 22.313
RAZEM 22.313
15.3 NAWIERZCHNIA
15.3 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy $cieralnej po | m2
85.03.05/ zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
80*3+57.5 m2 297.500
RAZEM 297.500
154 POBOCZA
15.4 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
80*2*0.5 m2 80.000
RAZEM 80.000
16 Przebudowa drogi dojazdowej Ztota ,,Serwity'od km 0~ +000 do km 0+250 dt.250 m
16.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
16.1 | SST D- Sciecie , wyréwnanie i uzupetnienie poboczy m2
06.03.01
250*2*0.5 m2 250.000
RAZEM 250.000
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16.1 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowie, nieréwnosci (przy uzyciu m2
04.08.03 | réwniarki )
250*3 m2 750.000
RAZEM 750.000
16.2 PODBUDOWA
16.2 | SST D- Wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubosci 20 cm m2
04.04.04
250*3 m2 750.000
RAZEM 750.000
16.2 | SST D- Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubosci 10 cm | m2
04.04.04
250*3 m2 750.000
RAZEM 750.000
16.2 | SST D- Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg | t
04.08.01. | wilosci 75kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochod. samowytad.
d
250*3*0.075 t 56.250
RAZEM 56.250
16.3 PRZEPUSTY
16.3 | SST D- Utozenie czesci przelotowej przepustéw pod drogg z rur betonowych zbrojonych o | m
03.01.01 | $r. 80 cm wraz z izolacjg, na tawie z kruszywa tamanego gr. 20 cm zageszczenie
oraz wykonanie podbudowy ( Rury przepustu INWESTORA)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
16.3 | SST D- Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z uzyciem szt
03.01.01 | deskowania $cianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-l1) fi
10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i tawie betonowej, izolowanie,
dla przepustéw fi 100 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16.4 NAWIERZCHNIA
16.4 | SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo$¢ warstwy Scieralnej po | m2
05.03.05/d | zaggszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytad.od km 0+014
do km 0+334
250*3 m2 750.000
RAZEM 750.000
16.5 POBOCZA
16.5 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm m2
06.03.01
250*2*0.5 m2 250.000
RAZEM 250.000
16.6 ROWY
16.6 | SST D- Podczyszczenie oraz wykop rowu odwadniajgcego na dtugosci 50 mb. z odwozem | m
06.04.01 | ziemi na odlegto$¢ do 1 km
50 m 50.000
RAZEM 50.000




