

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszycy – Miernów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złota

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 79

1.5.2.) Miejscowość: Złota

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminazlota.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlota.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7c14c02-5e57-41a9-8496-73dd51381c52>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszycy – Miernów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7c14c02-5e57-41a9-8496-73dd51381c52

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00534795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2024/BZP 00066671/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.3 Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszycy – Miernów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00497530

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.III.2710.12.24

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stawiszycy i Miernów.

Przebudowa w/w drogi będzie polegała na:

wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m, poboczy gruntowych o zmiennej o szerokości od krawędzi jezdni do granicy działek sąsiednich, średnia szerokość pobocza mieści się w przedziale 30-50 cm ,
Szczegółowo zakres opracowania dla przebudowanego odcinka drogi dojazdowej obejmuje:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym
Odcinek od km 0+000 do km 0+325
- Koryto wykonane mechanicznie równiarką na na głębokość 30 cm
- Wykonanie i warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości warstwy 15 cm
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, gr 15 cm
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr 15 cm
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, 75 kg/m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, gr. 4 cm
- Wykonanie nawierzchni poboczy gruntowych o średniej szerokości 30-50 cm.

Odcinek od km 0+325 do km 0+378,24

- Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, gr 20 cm
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, 75 kg/m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, gr. 4 cm
- Wykonanie nawierzchni poboczy gruntowych o średniej szerokości 30-50 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 261415,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 427854,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 261415,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6562333810

7.3.3) Ulica: ul. B. Głowackiego 93

7.3.4) Miejscowość: Jędrzejów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-300

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 261415,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-11-20